


«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. главного инженера
по подготовке производства

 / Багдех В.Н.
(подпись) (рашифровка)
« 07 » 06 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт линии цинкования и кадмирования ГА-13,
инв. № 1432815, 1988 год выпуска.

1. Состав выполняемых работ:

- ремонт или замена автооператоров;
- замена транспортных путей;
- замена ходового рельса и его комплектующих;
- замена кабельных тележек;
- замена фильтровальных установок;
- подготовка и покраска несущих конструкций линии;
- замена трубопроводов-энергоносителей;
- монтаж, пуско-наладка и сдача линии у Заказчика;

2. Стоимость работ.

2.1. Сметно-финансовый расчет на ремонт.

3. Условие оплаты.

3.1. Оплата производится в три этапа:

- Аванс в размере 50 % от суммы договора
- Оплата 40 % от суммы договора, по готовности станка у Исполнителя;
- Окончательный расчет 10 % , в течение 30 дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ;

3.2. В случае, если на момент оплаты аванса, курс рубля изменится более чем на 5 процентов, стоимость работ по договору подлежит согласованному изменению.

3.3. При оплате аванса в полном объеме цена договора не изменяется. В случае частичной оплаты аванса, если сумма перечисленных денежных средств недостаточна для оплаты доли импортных комплектующих, и при изменении курса валюты более 5 процентов оформляется дополнительное соглашение по изменению цены работ по договору на величину корректировки авансовой части договора.

3.4. В случае если в процессе выполнения договора, выяснится необходимость в иных дополнительных работах, не включенных в перечень выполняемых работ, вызывающих увеличение общего объема работ, то они оформляются дополнительным соглашением и оплачиваются отдельно.

4. Место, сроки выполнения работ.

4.1. На территории Заказчика.

4.2. Срок изготовления оборудования, приобретения комплектующих ~ от 75(семьдесят пять) рабочих дней;

Срок монтажных работ ~ от 25 (двадцать пять) рабочих дней с момента прибытия монтажной бригады для выполнения монтажных работ.

4.3. Условием и датой начала выполнения работ по настоящему договору является дата фактического исполнения обязательств Заказчика по перечислению полной суммы аванса на расчетный счет Исполнителя.

4.4. Датой исполнения обязательств Исполнителя по договору считается дата подписания (утверждения) акта сдачи-приемки работы.

5. Приемка оборудования.

5.1. Приемка оборудования производится на территории Заказчика после проведения пуско-наладочных работ. Оборудование должно быть подвергнуто приемосдаточным испытаниям по согласованной программе.

5.2. По окончании испытаний Исполнитель и Заказчик составляют акт сдачи-приемки работ, либо мотивированный отказ с указанием перечня и сроков устранения выявленных недостатков. После устранения недостатков Исполнителем Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Исполнитель обеспечивает гарантийный ремонт линии в части работ, являющихся предметом настоящего договора, в течение 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ, при условии эксплуатации линии в соответствии с требованиями, приведенными в эксплуатационной документации.

6.2. Исполнитель с поставкой оборудования должен предоставить гарантию на все комплектующие, входящее в состав поставки.

6.3. Исполнитель прибывает по вызову Заказчика на гарантийный ремонт в течение пяти дней после получения заявки от Заказчика.

7. Условия транспортировки.

7.1. Транспортировка линии не требуется, ввиду выполнения работ на территории Заказчика.

8. Контактный телефон по Техническому заданию.

Начальник отд. пр-ва № 9: Лосев Сергей Павлович – 8 915 796 10 92

Мастер отд. 3 пр-ва № 9: Рыбкин Олег Александрович – 8 910 172 67 82.

Руководитель подразделения-заказчика:

(подпись)

(ФИО)

«СОГЛАСОВАНО»:

Главный механик:

(подпись)

(ФИО)