



Основан в 1916



ЗАВОД им. В. А. ДЕГТЯРЕВА

АО «Завод имени В.А. Дегтярёва»

ул. Труда, 4, г. Ковров, Владимирская обл., 601900

тел. +7 492 323 03 89 / факс +7 492 325 35 76

e-mail: zid@zid.ru

ИНН 3305004083

КПП 785050001

ОГРН 1023301951397

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО «ЗиД»
_____ М.Ю. Шикин
« ____ » _____ 2026г.

Техническое задание

на проведение технического обслуживания приборов безопасности на подъемных сооружениях на 2027г.

1. Общие сведения.

1.1. Наименование работ: Техническое обслуживание приборов безопасности подъемных сооружений в подразделениях АО «Завод им. В.А. Дегтярева».

1.2. Сведения о заказчике:

- Наименование организации: АО «Завод им. В.А. Дегтярева»
- Представитель заказчика: Главный механик АО «ЗиД» Голубев А.А. тел. 8(49232) 9-10-10.

1.3. Период выполнения работ: в течение 2027 года, согласно графику (Пункт №6).

1.4. Адрес выполнения работ: 601910, Владимирская область, город Ковров, улица Труда, дом 4 / улица Социалистическая, дом 33 / улица Социалистическая, дом 26 / улица Космонавтов, дом 5.

2. Условия выполнения работ.

2.1. Наличие действующей лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.

2.2. Опыт работы в данной сфере не менее 10 лет.

2.3. Наличие в штате организации не менее 4 специалистов, аттестованных в установленном порядке, с наличием удостоверений, в качестве наладчиков приборов безопасности грузоподъемных машин.

3. Описание оказываемых услуг.

3.1. Объем услуг по приведению в соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности (далее – ФНП) «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461 и эксплуатационно-технической документации для нужд АО «Завод им. В.А. Дегтярева», включает в себя:

- проведение технического обслуживания приборов безопасности, наладку приборов безопасности, проверку и настройку устройств защиты кранов от опасного напряжения, считывание информации регистраторов параметров грузоподъемных машин в соответствии с руководством по эксплуатации приборов на подъемные сооружения, указанных в п.4 данного технического задания.
- выдача Исполнителем Заказчику Протокола (акта) проверки работоспособности приборов безопасности грузоподъемного сооружения (на каждую единицу ПС, указанных в п.4), в отношении которого проводились работы (п.269 ФНП).
- выдача Исполнителем Заказчику акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) на все ПС, в отношении которых проводились работы. Вышеуказанные отчетные документы предоставляются исполнителем по окончании каждого этапа работ.

4. Условия оплаты.

4.1. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в течение 20 банковских дней со дня оформления акта сдачи-приемки выполненных работ, согласно счету, выставленному Исполнителем.

Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в пределах стоимости, предусмотренной договором.

Расчеты по договору производятся в безналичном порядке в соответствии со ст.861-862 ГК РФ.

5. Требования к качеству оказываемых услуг.

5.1. Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с требованиями:

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности (далее – ФНП)

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461;

- эксплуатационно-технической документации транспортных средств АО «Завод им. В.А. Дегтярева».

6. Объемы работ.

Σ №	№ п/п	Наименование подъемного сооружения	Зав. №	Колич. обл. (в год)	Срок (период) выполнения работ
Производство №1					
«Площадка механического цеха», рег. № А15-02991-0015					
1	1	Кран мостовой МК-5	3124	2	июнь, декабрь
2	2	Кран мостовой МК-5	3175	2	июнь, декабрь
3	3	Кран мостовой МК-5	3225	2	июнь, декабрь
4	4	Кран мостовой МК-10	742	2	июнь, декабрь
5	5	Кран мостовой МК-5	3226	2	июнь, декабрь
6	6	Кран мостовой МК-10	652	2	июнь, декабрь
Производство №2					
«Участок погрузо-разгрузочных работ», рег. № А15-02991-0013					
7	1	Кран козловой К-09	66	2	июнь, декабрь
8	2	Ограничитель грузоподъемности ОГШ-1 зав. №25	66	2	июнь, декабрь
9	3	Кран козловой КК 20-32	2469	2	июнь, декабрь
10	4	Ограничитель грузоподъемности ОГШ-2 зав. №26	2469	2	июнь, декабрь
11*	5*	Кран козловой ККЛПК10-00.00.000	6	2	июнь, декабрь
12*	6*	Ограничитель грузоподъемности ОГШ-1.2С зав. №3324	6	2	июнь, декабрь
Цех №41					
«Участок погрузо-разгрузочных работ кузнечно-прессового цеха», рег. № А15-02991-0012					
13	1	Кран мостовой МК-20/5	10180	2	июнь, декабрь
14	2	Кран мостовой МК-10	614	2	июнь, декабрь
15	3	Кран мостовой МК-10	741	2	июнь, декабрь
16	4	Кран мостовой МК-5	11948	2	июнь, декабрь
17	5	Кран мостовой МК-5	326	2	июнь, декабрь
18	6	Кран мостовой МК-5	11868	2	июнь, декабрь
19	7	Кран мостовой МК-10	738	2	июнь, декабрь
20	8	Кран мостовой МК-15/3	2255	2	июнь, декабрь
22	9	Кран мостовой МК-10	813	2	июнь, декабрь
Цех №41					
Участок литейный кузнечно-прессового цеха», рег. № А15-02991-0011					
22	1	Кран мостовой МК-16/3.2	901713	2	июнь, декабрь

Цех №55					
«Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», рег. № А15-02991-0014					
23	1	Подъемник фасадный 3851Б	538	2	июнь, декабрь
24	2	Вышка несамohодная ножничная LMWPSM-030-160	11502	2	июнь, декабрь
25	3	Ограничитель грузоподъемности ДН-3 «Вега»	11502	2	июнь, декабрь
26	4	Подъемник фасадный 3851Б-010	2344	2	июнь, декабрь
27	5	Подъемник прицепной TZ-50	TZ5014-771	2	июнь, декабрь
28	6	Ограничитель грузоподъемности TZ-50	TZ5014-771	2	июнь, декабрь
Цех №63					
«Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», рег. № А15-02991-0014					
29	1	Кран-манипулятор КМ-К-2-Н-190ТМ-18.2.,	245	2	июнь, декабрь
30	2	Автогидроподъемник КАРАТ-К-1-Н-190ТМ-250	245	2	июнь, декабрь
31	3	Ограничитель грузоподъемности ОКМ-1.106	2606	2	июнь, декабрь
Цех №73					
«Участок погрузо-разгрузочных работ», рег. № А15-02991-0013					
32	1	Кран козловой ККЛ2	137	2	июнь, декабрь
33	2	Кран козловой КК-К-20ВМ-А3-У1	199	2	июнь, декабрь
34	3	Ограничитель грузоподъемности АЛЬФА М-00	2694	4	март, июнь, сентябрь, декабрь
Цех №91					
«Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения», рег. № А15-02991-0014					
35	1	Автоподъемник ВС-22МС	942	2	июнь, декабрь
36	2	Ограничитель грузоподъемности 22.01А-50.70.000 зав.№942	942	2	июнь, декабрь
37	3	Кран-манипулятор КМ5328КС-КС2056Н	XUY5328КСВ 0000252	2	июнь, декабрь
38	4	Ограничитель грузоподъемности Nautilus	5328КСВ0000 252	2	июнь, декабрь
39	5	Автокран КС-5576Б	335	2	июнь, декабрь
40	6	Ограничитель грузоподъемности ОНК-160С-73М зав. №1110067	1110067	2	июнь, декабрь
41	7	Автокран КС-65731-6	VX89657316С ОАW9001	2	июнь, декабрь
42	8	Ограничитель грузоподъемности ОНК-160С зав. №2041689	2041689	2	июнь, декабрь
43	9	Кран-манипулятор КМ-5328СС - КС-1256G	XUY5328ССЕ 000161	2	июнь, декабрь
44	10	Ограничитель грузоподъемности КМ-5328СС - КС-1256G	161	2	июнь, декабрь
45	11	Автогидроподъемник ВС-22.06	2202	2	июнь, декабрь
46	12	Ограничитель грузоподъемности ОПГ 11-0403 зав. №100174	100174	2	июнь, декабрь
47	13	Автокран КС-45717А-1	013	2	июнь, декабрь
48	14	Ограничитель грузоподъемности ОНК-140-01 зав. №030270	030270	2	июнь, декабрь

7. Требования по приемке услуг.

7.1. Основанием для расчетов служит Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный обеими Сторонами, счет, счет-фактура, предъявляемые Исполнителем в адрес Заказчика.

7.2. При отказе подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, направляет Исполнителю письменное обоснование отказа. Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа, составляют Протокол с перечнем доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.

7.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику технические отчеты и заключения экспертизы промышленной безопасности по проведенному обследованию технических устройств, зарегистрированные в Ростехнадзоре в 2-х экземплярах на бумажном носителе.

Зам. Главный механик



А.А. Голубев

А.И. Ражин

Н.Н. Ражин

т. 1-11-62